
別紙２  

会場設営・撤去等の懸案事項 

 

１ 台風等荒天時の対応について 

  台風等の荒天時において，安全を確保しつつ競技会を効率的に開催す

るための対応策（仮設物の撤去及び復旧計画，撤去の判断基準，緊急時

における人員体制及び連絡体制等）を具体的に示してください。 

  また，雨天時の体育館周辺に設置するテントや通路が，雨水により水

溜り等が発生することが想定されるため，対策を提案してください。 

 

２ 作業効率等について 

本競技会場は，３市５会場となり，「諸室・仮設通路・テント等」多

くの仮設物の設置が必要となります。 

  この仮設物の設営・撤去については，同時期に短時間で行うなど時間

的制限があり，多くの作業員を必要とするが，作業を効率的にするため

の対策や貴社が特に優れている点を提示してください。 

 

３ 予想される懸案事項について 

  過去に請負った国体及び全国大会規模の施工の経験から，各競技会場

で実施するハンドボール競技において予想される懸案事項があれば，そ

の対応策と併せて提案してください。 

 

 

 

 


